

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: **Budowa miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego na działce nr 2500/2 położonej w Jaśliskach oraz zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Jaśliskach, realizowane w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w gminie Jaśliska”.**

Zamawiający Gmina Jaśliska **przekazuje treść zapytań dotyczących Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Jaką ilość znaków pionowych należy zmontować w ramach wykonania miasteczka ruchu drogowego? w przedmiarze jest zapisane 39 szt. natomiast projekt przewiduje 56 szt. ?

Odpowiedź: Zgodnie z projektem należy wykonać 56 sztuk znaków pionowych.

Pytanie 2:

Zamawiający określił termin wykonania inwestycji na 1 miesiąc od podpisania umowy. Prosimy o jego wydłużenie ponieważ, na nowo wykonanej nawierzchni asfaltowej można malować znaki poziome po minimum trzech tygodniach od jej ułożenia.

Odpowiedź: Termin realizacji inwestycji będzie zmieniony na 8.12.2023r.

Pytanie 3:

Czy w ramach realizacji zadania należy dostarczyć i zamontować: trener czasu reakcji, symulator roweru, symulatora zderzeń.

Odpowiedź: Tak, należy dostarczyć i zamontować trener czasu reakcji, symulator roweru oraz symulator zdarzeń w budynku Szkoły Podstawowej.

Pytanie 4:

W związku z koniecznością realizacji zadania w okresie jesiennym w którym jak należy się spodziewać nie będzie wymaganych, zgodnych z reżimami technologicznymi dogodnych warunków atmosferycznych do wykonania trwałego oznakowania poziomego, czy Zamawiający będzie bezwzględnie wymagał wykonania tego asortymentu robót w określonym w SWZ terminie wykonania robót (zdając sobie sprawę że wykonane w tym okresie oznakowanie trzeba będzie na wiosnę poprawić) czy dopuści wykonanie tego asortymentu robót w terminie późniejszym, w którym będą dogodne warunki atmosferyczne np. do 15.06.2024r.

Odpowiedź: Termin realizacji inwestycji będzie zmieniony na 8.12.2023r.

Otrzymują:

1.BIP;

2.A/a