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1. Czesé opisowa
1.1. Opis ogolIny przedmiotu zaméwienia

1.1.1. Zakres robé6t budowlanych

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie odcinka chodnika wraz z
niezbedng infrastrukturg zwigzang (zatoki autobusowe zjazdy, elementy odwodnienia
itp.) o dtugosci nie mniejszej niz 606 m.

Zakres robot do wykonania obejmuje zaprojektowanie , uzyskanie wymaganych
prawem decyzji lub zezwolen na realizacje inwestycji polegajacg na budowie
chodnikow w miejscowosci Daliowa i Posada Jasliska o tacznej dtugosci minimum
606 mb i szerokosci min. 1,80 m.

Powyzsze dtugosci obejmujg zakresem zjazdy na drogi gminne i posesje.
Przebudowa zjazdéw nie podlega przedsiewzieciu — dtugosci chodnikéw ulegng
zmniejszeniu po odjeciu szerokosci zjazddéw. Precyzyjne dtugosci odcinkow
chodnikéw nalezy opracowa¢ w dokumentaciji projektowej. W ponizszym opracowaniu
przyjeto kilometraz pogladowy.

Lokalizacja: chodnik nalezy zaprojektowaC od skrzyzowania drogi wojewodzkiej
nr 897 z drogg powiatowg P2116 o nr dziatki ewidencyjnej 501/1 oraz gminng
oznaczong dziatkg ewidencyjng nr 492. Chodnik ma mie¢ dtugo$¢ minimum 606 m
mierzgc od wspomnianego skrzyzowania w Posadzie Jasliskiej w kierunku Daliowe;j.

Zamawiajgcy wymaga: Istniejgce zatoki autobusowe lokalizowane w ciggu
zamierzonych do budowy chodnikow dla pieszych powinny zosta¢ poddane
przebudowie Iub remontowi uwzgledniajgc aktualnie obowigzujgce przepisy.
Dodatkowym wymogiem podczas projektowania bedzie lokalizowanie po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym przejs¢ dla pieszych w poblizu przystankow i zatok
autobusowych réwniez z warunkiem zachowania odpowiednich odlegtosci.

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania planowanych chodnikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,
decyzje i zgody niezbedne dla realizacji zadania zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego i Warunkami Umowy oraz zbudowac i jezeli bedzie to konieczne,
uzyskac w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Na roboty sktadajg sie budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz budowa
odwodnienia.

Wedtug wstepnych danych w ciggu planowanych chodnikow nie znajduje sie
infrastruktura kolizyjna. W przypadku natrafienia na kolizje w trakcie wykonywania
przedsiewziecia, nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne zgody, zezwolenia, opinie i
warunki umozliwiajgce zakrycie/przebudowe ww. kolizji.

Szeroko$¢ drogi przy ktérej bedg zlokalizowane planowane chodniki wynosi ok.
6,00 m. Jakiekolwiek zmiany ilosciowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w



stosunku do udostepnionego Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
ustalone w wyniku opracowania Projektu Budowlanego, na podstawie
obowigzujgcych przepiséw prawa, uzgodnien oraz analizy warunkow
bezpieczenstwa ruchu, nie bedg powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej
warto$ci umowy oraz przedtuzenia terminu umowy.

Parametry techniczne drogi, przy ktérej zaplanowano budowe chodnikow.

Konstrukcja jezdni KR3 na poszerzeniu DW897:

1 Warstwa scieralna AC11S gr. 4 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

2 Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg

3 Warstwa wigzgca AC11S gr. 5 cm (beton asfaltowy KR3-KR4)

4. Geosiatka przeciwspekaniowa do nawierzchni asfaltowych 100/100 kN/m

5. Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego emulsjg
asfaltowg

6. Podbudowa zasadnicza AC 22 P gr. 7 cm (beton asfaltowy KR3 — KR4)

7. Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech.

emulsjg

8. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20
cm (E2>=160MPa)

9. Warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 28 cm ( E2>=100MPa)

10. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatoséci_1,5 MPa gr. 20 cm (E2>=50MPa)

Razem tgczna grubos¢ nawierzchni 84cm lub inng konstrukcje nawierzchni dla ruchu
KR3 i podtoza G3 zgodng z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pétsztywnych z 16.06. 2014r



Przedmiot zamowienia obejmuije:

1.

11.

12.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnikow w
miejscowosciach Daliowa i Posada Jasliska przy drodze wojewddzkiej nr
897 Tylawa — Komancza wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlanych i przedmiarami rob6t w oparciu o niniejszy
PFU oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyziji
(w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci) pozwalajgcych wykonacé
prace budowlane w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Utrzymania drogi wojewoddzkiej na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdow od daty
przejecia terenu budowy.

Zabezpieczenia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot
(organizacja ruchu na czas robdt: projekt, wykonanie, utrzymanie
i likwidacja).

Wykonania pozostatych robdét budowlanych okreslonych w dokumentacji
projektowej wykonanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego:

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

Wycinka drzew i krzewdw (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci)
wraz z usunieciem pni drzew oraz nasadzeniami zastepczymi,

Roboty ziemne,

Budowa chodnikéw,

Zachowanie odwodnienia drogi wojewodzkiej,

Remont, przebudowa i budowa zjazdéw (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci),

Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

Zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia terenu, kolidujgcego z budowg
chodnika wraz z optatami za nadzor nad przebudowg ze strony wiascicieli
sieci (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci),

Docelowa oraz tymczasowa organizacja ruchu (oznakowanie poziome

i pionowe),

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

Wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan opracowanych
przez wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej,

Petnienie nadzoru autorskiego.

Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach
zasadniczych lub sytuacyjno-wysokosciowych i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Zgtoszenie zakonhczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez
Zamawiajgcego. Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla osob trzecich
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia obcigzajg Wykonawce.



1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Gmina Jasliska ustanowi nadzor inwestorski dla przedmiotowego projektu,
zarébwno na etapie projektowania, jak i realizacji robot. Wykonawca zapewni
sporzgdzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy uzyskac w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:
wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem, zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje
infrastruktury technicznej (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci),
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgode na
wycinke drzew, niezbedne dla wykonania Zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
wzglednie poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inacze;.

Nalezy opracowac, uzgodni¢, uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego, uzyskac
zatwierdzenie w PZDW w Rzeszowie i zrealizowac projekty docelowej organizaciji
ruchu oraz tymczasowej na czas wykonywania robét. W zaleznoéci od potrzeb i
postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej,
nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie, zgodnie z
warunkami wydanymi przez wtasciciela tej infrastruktury.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie zainstalowane urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Program i przeprowadzenie robo6t nalezy opracowac w taki sposéb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostepu
do terendw przylegtych, w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang
inwestycja.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robét, zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw
nalezy zabezpieczenie terenu budowy i robot w sposéb nie powodujgcy utraty
wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.

Wszelkie nasadzenia zastepcze, ktérych wykonanie zostanie polecone w
decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew, =zostang przeprowadzone przez
Wykonawce.

1.1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowane chodniki majg zapewni¢ komfort oraz bezpieczehstwo ruchu
uzytkownikom drogi. Konstrukcja chodnika powinna by¢ tak zaprojektowana, aby
zapewni¢ mozliwos¢ przejazdu sprzetem do zimowego utrzymania.

1.1.4. Szczegétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Chodnik ma umozliwi¢ pieszym bezpieczne i komfortowe poruszanie sie,

jednoczesnie nie wptywajgc na jakos¢ jazdy pojazddédw poruszajgcych sie drogg
wojewddzkg nr 897.
Wigczajacy sie do ruchu poprzez zjazdy rowniez majg mie¢ zapewnione warunki do
bezpiecznego wjazdu na droge wojewddzkg. Wykonawca ma zapewni¢ wysokg
jako$¢ wykonania chodnika. Rozwigzanie odwodnienia ma zapewni¢ skuteczne
odprowadzenie wody z chodnika i jezdni, odbieranej obecnie przez row drogowy.
Dokumentacja projektowa ma zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i przy uwzglednieniu optymalizacji
kosztéw.

1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaC w
sposéb zapewniajgcy oszczedne Kkorzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan
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Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac
bedzie Wykonawca. Powstajgce w trakcie prac odpady nalezy segregowaé
i magazynowac w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny
odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawic
w ramach Rob6t budowlanych, nalezy segregowaé i oddzielaé od odpaddéw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa
zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego
przygotowania placu budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane
z

- czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie
-czasowych zaje¢ i okresleniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci,
powiadomieniem witascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu
czasowych zajec jak i ich zakonczeniu;

- zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby: rozbiorki obiektow budowlanych, konieczno$ci urzgdzenia
tymczasowych objazdéw oraz pozyskania innych terenéw niezbednych
Wykonawcy do przeprowadzenia prac;

- wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w WysoKOSCi
uzgodnionej przez Wykonawce z witascicielami nieruchomosci lub ustalone;j
przez witasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia
wysokosci odszkodowania);

- uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych
wytaczen/wigczen u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/6w na
czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiorki obiektow
budowlanych;

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie
Placu Budowy;

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

- przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia
robét w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z
tym zwigzane.

Wyzej wymienione czynnosci nie wykluczajg koniecznosci wykonania innych,
niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy.



1.2.2. Materialy budowlane

Wszelkie wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét, muszg
by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie ich do obrotu, zgodnie z przepisami oraz
posiadajg wymagane parametry. Materiaty wbudowywane muszg by¢ uprzednio
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Chodnik ma zosta¢ wykonany z szarej kostki brukowej betonowe;j.
Pobocze nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego fr. 0-31,5mm.

Inspektor Nadzoru oceni czy demontowane na czas rob6t oznakowanie
bedzie mogto zosta¢ ponownie zamontowane po ukonczeniu robét zasadniczych.

1.2.3. Wykonanie rob6t budowlanych

W ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegodlnosci
nastepujgce roboty:
Geodezyjne wytyczenie w terenie,

Wycinka i karczowanie drzew i krzewow, wykonanie nasadzen, jesli
konieczno$¢ ich przeprowadzenia bedzie zapisana w decyzji o wycince,
Demontaz istniejgcego oznakowania,
Odhumusowanie,
Likwidacja kolizji i zabezpieczenie sieci wg warunkdéw uzyskanych od wtascicieli,
Profilowanie rowow i wykonanie systemu odwodnienia,
Wykonanie chodnikéw diugosci tgcznej minimum 606 m;
o Woykonanie koryta pod chodnik, oraz wszelkich innych potrzebnych robot
ziemnych,
o Wykonanie wzmocnienia podtoza,
o Wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. min. 15 cm z pospotki
o Wykonanie podbuddéw: min. 15 cm kruszywa tamanego (mieszanki
niezwigzanej)
o Wbudowanie kraweznikéw betonowych (20x30x100cm) na fawie, w
okolicach zjazdéw nalezy zanizy¢ kraweznik,
o Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci
min. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego dt. ok. 606m,;
o Wykonanie koryta pod konstrukcje pobocza, oraz wszelkich
innych potrzebnych robét ziemnych,
o Wykonanie wzmocnienia podtoza,
Wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. min. 25 cm z pospotki
o Wykonanie podbuddéw: min. 20 cm kruszywa tamanego (mieszanki
niezwigzanej)
o Wykonanie nawierzchni pobocza o gr. 15cm z kruszywa tamanego fr. 0-
31,5mm
Przeprowadzenie niezbednych badan i prob,
Uporzgdkowanie terenu.
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Wycinke drzew oraz karczowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by jak
najmniej zaktocic ruch pojazdow i pieszych poruszajgcych sie drogg wojewddzkg nr
897.

1.2.4. Wykonanie roboét w zakresie instalacji

Nalezy stosowacC sie do warunkéw usuniecia kolizji gestorow sieci, ktore
wynikng podczas wykonywania prac projektowych lub robét budowlanych.

Wykonawca powinien powiadomi¢ witascicieli urzgdzen w terminie 21 dni
przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, melioracyjnych i gazowych.
Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i Wykonawca ujmie je
w ofercie. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych
mediéw i uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego
tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Umowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych przekazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.2.5. Wykonczenie i Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robét budowlanych teren budowy nalezy pozostawi¢ w stanie
niepogorszonym, wzgledem dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy. Tereny
zielone naruszone podczas robot nalezy pokryé warstwg humusu grubosci min 5 cm
i obsia¢ mieszankami traw, odpornymi na dziatanie czynnikow wystepujgcych w
pasie drogowym.

1.2.6. Sklad dokumentéw Wykonawcy

W ramach Umowy nalezy wykonac wszelkie opracowania jakie mogg okazac

sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w
skfad przedmiotu zamoéwienia. W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione
projekty i dokumenty jezeli sg wymagane:

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi;

Dokumentacje projektows instalacji i urzgdzen towarzyszgcych (obcych);
Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami

towarzyszgcymi; Projekty organizacji ruchu na czas budowy;
11



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego;

Przedmiary Robat;
Dokumentacje powykonawczg;
Mape powykonawczg;

Instrukcje eksploataciji i utrzymania;

1.2.7. Ogdélne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych,
udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢c wnioski i dokumenty
bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych terminow.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamowienia.

Nazwa Dokumentu i llo§¢ kompletow:

1. Projekt budowlany tgcznie z materiatami i opracowaniami Towarzyszgcymi
- 3 egz.

2. Whniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, zgtoszenie robét budowlanych
-2 egz.

3. Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi po
3 egz.

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom projektu wykonawczego 3 egz.

5. Dokumentacja Powykonawcza 3 egz. oraz 1 egz. wersja cyfrowa

Mapa powykonawcza 3 egz.

7. Instrukcje eksploataciji i utrzymania 2 egz.

o

Kazdy ww. komplet dokumentéw nalezy dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu réwniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikdw pdf.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w programie prac projektowych terminy
niezbedne na przeprowadzenie przeglgdow, akceptacji i procedury zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen
wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wlasciwe decyzyjnie organy
administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentdéw objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien
i decyzji administracyjnych zwigzanych 2z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach
Umowy.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang
sporzgdzone dla kazdego rodzaju Robdét budowlanych wynikajgcych z Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg stanowity
podstawe do oceny wykonania i odbioru Robdét niezbednych dla zrealizowania
przedmiotu zamowienia.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowa¢ zgodnie z
przepisami, w tym techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkéw zamdwienia powotane sg konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatow wszystkich
ewentualnych decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk,
warunkow i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierac
klauzule ostatecznosci.

1.2.8. Inne wymagania

Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia: organizacja i realizacja rob6t budowlanych —
bezposrednie wykonywanie robdét budowlanych w zakresie wszystkich branz
przewidzianych
w dokumentacji projektowej — wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjgtkiem kierownika budowy,
kierownikow robdt i projektantow.

Szczegdtowy sposdb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1,
uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
zawarte sg w umowie.
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2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia z wymaganiami
przepiséw

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane dla dziatek ewid. 285/4, obreb Daliowa nr 4785 obreb Posada Jasliska.

2.2. Przepisy prawne i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane, (j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

(tji. Dz. U. 2 2023 r., poz. 1587)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne, (ij. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych,

(. Dz. U. z 2023 r., poz. 645)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska,

(tji. Dz. U. 2 2022 r., poz. 2556)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

drogowym, (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

(tji. Dz. U. 2 2023 r., poz. 1336)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

(tji. Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

(tji. Dz. U. 22019 r., poz. 2311)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych

14



i Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych

(tji. Dz. U. 22019 r., poz. 2310)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegoétowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

(ti. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, ({j.
Dz. U.z 2003 r., nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

(tj. Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
norma N-SEP-E-004

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i

badania PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drég
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu

- Wymagania i badania
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3. Zalaczniki graficzne

Zrédto mapowe: www.geoportal.gov.pl
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