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Zalgcznik Nr5 do SIWZ

Umowa dla zadania (projekt)
»Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 897 Tylawa - Komancza - Cisna - Ustrzyki Gorne -
Wolosate - GP poprzez budowe chodnika w miejscowosci Posada Jasliska
w km 8+990,50 - 9+260 strona prawa”

zawarta W dniu .........ccoeevevverieenenne. 2014 r. pomiedzy Gming Jasliska zwang dalej Zamawiajacym,
NIP: 684-258-66-47 reprezentowang przez :
1. lIgnacego Lorenca — Wojta Gminy Jasliska,

przy kontrasygnacie Glownego Ksiggowego — Agnieszki Janiszewskiej

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”.

Wykonawca zostal wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty zlozonej
W postepowaniu o numerze referencyjnym Zamawiajacego 1g.271.9.2014.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
»Przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 897 Tylawa - Komancza - Cisna - Ustrzyki Gorne - Wolosate
- GP poprzez budowe chodnika w miejscowosci Posada Jasliska w km 8+990,50 - 9+260
strona prawa”, ktory obejmuje m.in.:
a) wykonanie robot pomiarowych (wytyczenie robot, inwentaryzacja powykonawcza)
b) wykonanie robot rozbiérkowych na zjazdach (rozbidrka nawierzchni zjazdow w obregbie ich
adaptacji, rozbiorka wiaty autobusowej)
c) zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwozem w miejsce sktadowania
d) wykonanie robot ziemnych (wykopy, nasypy)
e) budowg elementow odwodnienia drogi w formie $cieku przykrawgznikowego z kostki w celu
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z drogi wojewodzkiej
f) budowe¢ prawostronnego chodnika dla pieszych wraz z przebudows zjazdéw indywidualnych w
ciggu drogi Nr 897 Tylawa — Wolosate — GP w miejscowosci Posada Jasliska w km 8+990,50 —
9+260
g) uzupetnienie nawierzchni jezdni przy projektowanym krawezniku i $cieku przykraweznikowego
h) utwardzenie nawierzchni zjazdéw w granicy pasa drogowego
1) odcinkowe zabezpieczenie ruchu pieszego balustrada stalowa rurowa
J) odcinkowe zabezpieczenie skarpy drogi w miejscu uktadania balustrady
K) prace wykonczeniowe
2. Szczegdtowy zakres robot zawarty zostat w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz przedmiarze robot.
3. Wszystkie roboty objete niniejszg umowag Wykonawca wykona zgodnie z przepisami, polskimi i UE
normami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannoscig w ich wykonywaniu,
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bezpieczenstwem, dobrg jako$cig i wiasciwg organizacjg, postanowieniami umowy i dokumentami
stanowigcymi integralng czg¢$¢ niniejszej umowy wymienionymi w § 22 niniejszej umowy.

§2
Wspolna realizacja umowy (jesli dotyczy)
. Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
. Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe wyznaczaja niniejszym sposrod siebie Lidera (petnomocnika)
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcoéw realizujacych wspolnie
umowg. Lider (pelnomocnik) upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajacego 1 do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe.
. Liderem, 0 ktorym mowa W USt. 2 DEAZIC .....covuviiiiiiiiiiiic s
. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcoéw realizujgcych
wspolnie umowe.

§3
Realizacja umowy przy udziale podwykonawcéw (jesli dotyczy)
. Wykonawca o$wiadcza, ze przy wykonywaniu cze$ci przedmiotu zamowienia nie bedzie/bedzie
korzystat z podwykonawcow.
. Cze$ci zamoOwienia, ktore beda wykonane przez podwykonawce zostaty okreslone w ztozonej ofercie
I ODEJMUJG NASTEPUJACY ZAKIES: ... vnteet ittt ettt et ettt et et ettt et et et e et e e et et aee et e e et e e eaeaneneas
. Wykonawca zobowiazany jest do przedktadania zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia,
. Zamawiajacy wyznacza 14 dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 do jej zmian,
. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania przez wykonawce poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia,
. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom,
. W zwigzku z punktem 6, aby nie doszlo do sytuacji, w ktorej ptatno$¢ bedzie zrealizowana podwojnie
za dany zakres robdt, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element prac powierzony
w podwykonawstwo dopiero wowczas gdy przedstawi dowod, ze podwykonawca otrzymal swoja
naleznosc¢,
. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona
zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawceg, podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce zamowienia na roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia powzi¢cia informacji
przez Zamawiajacego o uchylaniu si¢ od obowiazku zaptaty przez wykonawce,

9. Zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg analogiczne jak
w przypadku zawarcia uméw pomiedzy wykonawca a podwykonawca przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode¢ wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

10. Przepisy art. 143a—143d ustawy Pzp nie naruszajg praw i obowigzkOw zamawiajacego,
wykonawcy, podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny

§4
Termin realizacji
1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 14 listopada 2014 r.
2. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezb¢dnym do realizacji
przedmiotu umowy.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy ktore nastagpi w terminie do 5 dni liczac od
daty podpisania umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynowaniem i obstugg realizacji przedmiotu
umowy w osobie ... posiadajgcego stosowne uprawnienia.
3) Terminowe regulowanie ptatnosci na podstawie rozliczen finansowych zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.,

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot polecac
dokonywanie takich zmian, ilosci robdt lub ich czeéci, jakie uzna za niezbedne, a Wykonawca
zobowigzany jest polecenie to wykonac np.:

1) Zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ niektorych robot objetych przedmiarem,
2) Pomina¢ niektore roboty,
3) Wykona¢ dodatkowg prace niezb¢dng do zakonczenia robot.

3. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian bedg stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
ust. 41 5.

4. Jezeli roboty wynikajace ze zmian odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to cena
jednostkowa wymieniona w kosztorysie ofertowym bedzie podstawa do obliczenia warto$ci zmiany.

5. Jezeli rodzaj rob6t po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to beda one
rozliczane na bazie wskaznikow ofertowych oraz cen materiatdéw i sprze¢tu zgodnie z kosztorysem
ofertowym, a w przypadku ich braku $rednich cen ,,Sekocenbudu” za ostatni kwartat. Podstawa do
okreslenia naktadow rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§6
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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1) Protokolarne przejecie placu budowy w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 i rozpoczecie robdt nie
p6zniej niz do 2 dni od daty przejecia placu budowy.

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

3) Zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swoj koszt.

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

5) Utrzymywanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz oznakowanie w czasie trwania
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

6) Wpykonanie i rozbidrka drog technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbednych do
realizacji robdt, m.in. rozbiorka przystanku i inne roboty niezbedne dla potrzeb realizacji kontraktu.

7) Pokrycia kosztéw zasilenia budowy w niezbedne media (m.in. energia elektryczna, woda)

8) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu budowy.

9) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy jak i terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektow, drég lub ich fragmentéw, nawierzchni lub
instalacji.

10) Ustanowienie kierownika robot przy realizacji przedmiotu UmoOwy W 0SODIC .......cccccevveerrrernnnne ,
posiadajacego stosowne uprawnienia Oraz dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjeciu
obowiazkow kierownika budowy wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnien i za§wiadczen.

11) Zapewnienie dozoru mienia na wlasny koszt.

12) Prowadzenie dokumentacji budowy.

13) Wykonywanie wszelkich innych czynno$ci nalezacych do obowigzkéw kierownika budowy
okreslonych w Ustawie Prawo budowlane, w tym stosowanie si¢ do polecen Inspektora Nadzoru.

14) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza umowsg, przedmiarem rob6t, obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

15) Zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy materiatbw odpowiadajacych jakosciowo i
technicznie wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z
zaleceniami specyfikacji technicznej,

16) Zabezpieczenie frontu robot przed dostgpem o0sob nieupowaznionych, oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy 1 utrzymywanie go we wlasciwym stanie przez caly okres trwania realizacji
przedmiotu umowy.

17) Informowanie Inspektora Nadzoru o wszystkich przeszkodach, ktore mialyby wplyw na przebieg
robot.

18) Przedstawienie Inspektorowi Nadzoru atestow (aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci)
przewidzianych do zabudowy materiatow 1 urzadzen zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.

19) Zapewnienie na placu budowy i w jego otoczeniu tadu, porzadku i bezpieczenstwa przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem.

20) Naprawienie wszelkich szkod osobowych i rzeczowych, ktore Wykonawca lub Podwykonawcy
wyrzadza Zamawiajacemu lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej
umowy. W szczeg6lnosci w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajacego lub oséb
trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego 1 naprawi¢ szkod¢ na wiasny koszt.

21) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

str. 4



* X % *f Xk
ks * ) *, Sk progam
* * WOJEWODZTWO PODKARPACKIE *(§V A'* il
* * ey
* g * * na lata 2007.2013

Zalgcznik Nr5 do SIWZ

22) Wykonanie przedmiotu umowy z materialow 1 Srodkow wilasnych, przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do realizacji przedmiotu umowy.

23) Wykonawca poniesie we wlasnym zakresie wszelkie dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a) urzadzenia terenu budowy, zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu budowy i terenu
prowadzonych robo6t, ochrony mienia i zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

b) transportu,

¢) sktadowania gruzu, ztomu itp.,

d) likwidacji budowy i uporzgdkowania terenu budowy,

e) zaopatrzenia budowy w niezb¢dne media (energia elektryczna, woda itp.) na czas realizacji prac.

24) Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robot zanikowych, celem dokonania ich odbioru. Brak zgloszenia
Zamawiajacemu robot podlegajacych zakryciu lub robot zanikowych Zamawiajagcemu spowoduje
koniecznos$¢ ich odkrycia 1 wowczas koszty odkrywek obciazaja w catosci Wykonawcg.

25) Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — 3 egz.,

26) Sporzadzenia kosztorysu powykonawczego — 1 egz.,

27) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji inwestycji w formie elektronicznej (w
szczeg6lnosci robdt zanikowych) — 1 egz. na ptycie DVD.

28) Uzgodnienia z Urzgdem Gminy Jasliska i odwiezienia na wskazane miejsce (w odlegtosci do 3 km)
mas ziemnych oraz innych materiatow powstatych podczas realizacji inwestycji;

29) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktow gléwnych przez uprawnionego geodete
I odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ wytyczonych punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

30) Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, w
terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przy
czym strony ustalaja, iz aktualizacja przedmiotowego harmonogramu, nie powodujgca zmiany oferty
Wykonawcy, nie bedzie uwazana za zamian¢ niniejszej] umowy 1 nie bedzie wymagala formy
pisemnego Aneksu.

31) Niniejsza inwestycja jest przedsigwzigciem na ktoére Zamawiajacy otrzymal dofinansowanie i w
przypadku narazenia Zamawiajagcego na utrat¢ dofinansowania spowodowanym przez
niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegolnosci termindw realizacji z winy Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie dochodzit petnych roszczen.

32) W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego przestrzegania art.
9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w o wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity
Dz. U.123 poz. 858 z 2006r. ze zm.) tj. nie wprowadzania $ciekow bytowych i przemystowych do
urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania sciekoéw opadowych, a takze nie
wprowadzania §ciekéw opadowych 1 wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej, w tym rowniez nie
wykonywania robot, ktore moga spowodowac naruszenie tych przepisOw przez osoby trzecie.

33) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nast¢pujacych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pd6zniejszymi zmianami),
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c) Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
34) Inne obowiazki wynikajace z odrgbnych przepiséw prawa.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniost na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto; w kwocie .........cccce..ee. zt, (slownie
ztotych: ..cooeeiieee, ).

. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy: ...........ccccceevveeeeeneenreenen.

. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (planowany termin 10.01.2015r.).

. 30 % wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady i zwrdcone nie poézniej niz w 15. dniu po uptywie rekojmi za wady (planowany 31.12.2017r.).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone Wykonawcy
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane.
Pomniejszone o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

§8
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie kosztorysowe:

@) NEttO ..ooveeeiieieeeee, ZE (STOWNIE ©.eiiiieiceeeee e zh)
o) [P % VAT .o, ZE(STOWNIE ©.oeiiiiiieeee e zt)
C) brutto ....cooevveevreiicnieieeieene, ZE(STOWINEE ..o zt)

. Wynagrodzenie kosztorysowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Podstawg do rozliczenia 1 fakturowania zakonczonych robét jest sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys powykonawczy oparty na harmonogramie rzeczowo — finansowym stanowigcy zatgcznik nr 1
do umowy opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajacym przy stwierdzeniu wykonania pelnego zakresu
robot objetych kosztorysem ofertowym sporzadzonym na podstawie przedmiaru robot.

. Umowione wynagrodzenie obejmuje wszystkie wydatki niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, w tym mie¢dzy innymi: wszelkie koszty zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania
zaplecza budowy, obstuge geodezyjna, koszty badan laboratoryjnych , itp.

. W przypadku stwierdzenia wykonania realnie mniejszego zakresu robot w stosunku do przedmiotu
umowy wynikajacego z przedmiaru robot 1 kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy strony umowy dokonajg obmiaru robot. Na podstawie dokonanego obmiaru zostanie wyliczone
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kosztorysem powykonawczym wynagrodzenie w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie
Wykonawcy.

6. Zwigkszenie zakresu robdt wynikajace z istoty inwestycji wymaga sporzadzenia przez strony pisemnego
protokotu koniecznos$ci, kosztorysu w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie Wykonawcy dla
wykonania robdt ktorych na etapie opracowania dokumentacji nie dalo si¢ przewidzie¢ oraz zawarcia
umowy na roboty dodatkowe na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.)

7) Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

8) Zamawiajacy oswiadcza, ze Srodki finansowe za ztozong fakture zostang przelane na konto wskazane na
fakturze.

§9
Tryb platnoS$ci

1. Rozliczenie wykonanych robdt odbedzie si¢ fakturami czgsciowymi lub fakturg koncowa wystawiong po
realizacji prac.

2. Realizacja ptatnosci:

1) na podstawie podpisanego przez strony protokotu odbioru czg¢éciowego lub koncowego po realizacji
czgsci lub calo$ci zadania — przelewem w terminie 30 dni od daty przyjecia faktury przez
Zamawiajacego, przy czym za dzien zaplaty uwazac si¢ bedzie dzien ztozenia polecenia przelewu w
banku przez Zamawiajacego.

3. Przed zlozeniem faktury koncowej Wykonawca udokumentuje calkowite zaspokojenie roszczen
Podwykonawcow w stosunku do Wykonawcey z tytutlu wykonania robot objetych niniejszg umowsa.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen moze si¢ odby¢ badz przez przedstawienie dowodow zaptaty
naleznosci Podwykonawcom (ze wskazaniem tytutu ptatnosci) badz poprzez przedstawienie oswiadczen
Podwykonawcow o uzyskaniu catkowitego zaspokojenia ich roszczen w stosunku do Wykonawcy z
tytutu rob6t wykonanych zgodne w § 3 umowy.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto (§ 8 ust. 1),

2) za opoOznienie w wykonaniu catosci robot zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunigciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorach w
wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto (§ 8 ust. 1), za kazdy dzien opodznienia, liczac od dnia
Wwyznaczonego na usunigcie wad,

4) za opoOznienie w usunigciu wad 1 usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego
uzytkowania w okresie trwania r¢kojmi i /lub gwarancji w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien opdznienia, liczagc od dnia wyznaczonego na usunigcie wad lub usterek.

2. Kwota odpowiadajaca wysokos$ci naliczonych kar umownych moze zosta¢ potragcona z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy lub ze zobowigzan Zamawiajagcego wobec Wykonawcy.

3. Stronom przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, zZe :
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1) roboty objete ninicjszag umowg objete sg dofinansowaniem.
2) nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz tez jej niewykonanie moze narazi¢
Zamawiajacego na utrat¢ powyzszego dofinansowania.

5. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlno$ci opdznien w realizacji umowy,

2.

4.

zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy, dofinansowanie o ktorym mowa
W ust. 2 nie zostanie przyznane lub zostanie cofnicte, Wykonawca niezaleznie od kar umownych
wymienionych w §.10 ust. 1 pkt 1, zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysoko$ci rownej wartosci
dofinansowania.

§11
Odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach, w takich przypadkach Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

2) gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy, odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, odstagpienie od umowy w tym wypadku
moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i opdznienie przekracza 10 dni lub
przerwal roboty przez okres co najmniej 5 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na piSmie, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

5) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub dokumentacja projektowa albo wadliwie
wykonuje swoje zobowigzania umowne, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w
terminie 10 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce,
1z wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie bgdzie mogl spetni¢ swoich
zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 zawieracé
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawcy do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru przerwanych robot oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni od zgloszenia przerwania robét, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3, niniejszego paragrafu
umowy,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci okre§lonych w ust. 1 pkt 5 Zamawiajacemu przystuguje prawo

powierzenia, poprawienia lub dalszego wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na koszt

Wykonawcy.

§12
Odbiory i procedury
. Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czeSciowego oraz koncowego przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru.
. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
1) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
2) dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
3) dziennik budowy,
4) protokoéty badan i sprawdzen,
. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w ciggu 5 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zgloszenia przez Wykonawce osiagnigcia gotowosci czesei lub catego przedmiotu umowy do odbioru.
. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady 1 usterki, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajac rownoczesnie termin usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie cze$ci przedmiotu umowy innej osobie na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

) nienadajace si¢ do usuniecia ale umozliwiajace uzytkowanie — zamawiajacy moze obnizy¢
wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio od utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i
technicznej.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, wadliwie
wykonanych.

. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladow robot przedmiotu umowy w okresie rgkojmi 1 gwarancji, a
w razie stwierdzenia wad 1 usterek wyznacza termin do ich usunigcia.

. W razie stwierdzenia podczas przegladéw, o ktorych mowa w ust. 5 wad 1 usterek, Zamawiajacy
wyznaczy termin pokontrolnego stwierdzenia usuni¢cia tych wad i usterek.
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§13
Re¢kojmia

1. Wykonawca udziela rekojmi jakosci na wykonanie robot objetych umowa, w tym uzyte materialy i
urzadzenia, na okres 36 miesiecy, liczac od daty przekazania przez Wykonawce przedmiotu umowy i
przejecia go przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego na podstawie protokotu robot
podpisanego przez strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot, uzyte
materiaty i urzgdzenia zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji.

3. Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywac si¢ bedzie wedlug zasad okreslonych w
artykutach 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca przedtozy dokument gwarancji do koncowego odbioru robot.

§ 14
Zmiana postanowien umowy
1. Zgodnie z art. 144 ustawy prawo zamowien publicznych wszelkie zmiany niniejszej umowy
dopuszczalne sg wylacznie w przypadkach i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie
umowy oraz pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemne;j.
2. Dopuszcza si¢ zmiany niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach :

1) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy,

2) zmiana osOb wskazanych do wykonania zaméwienia, pod warunkiem, Zze nowa osoba spetnia
warunek okreslony w SIWZ 1 ogloszeniu o zamowieniu dotyczacy kwalifikacji 1 uprawnien osoby
zmienianej,

3) braku dostepnosci surowcoOw wskazanych w projekcie budowlanym,

4) zmiany wskazanego w ofercie producenta danego materiatu zastosowanego w obiekcie,

5) zmiany stawki podatku VAT,

6) konieczno$¢ zmiany terminu wykonania umowy z uwagi na :

a) dodatkowe obowiazki zwigzane z wykonywanym przedmiotem zamodwienia natozone na
wykonawce, a wynikajace ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisOw ustaw i
rozporzadzen,

b) zlecenie robot zamiennych i/lub dodatkowych na podstawie art. 67 pzp,

C) zajscie okolicznosci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
szczegoOlnosci w skutek sity wyzej czy niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

3. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy obowigzana jest pisemnie uzasadnic |
udokumentowac istnienie przestanki tej zmiany.

§15
(esli dotyczy)
Wykonawcy dziatajacy wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie niniejszej umowy.

§ 16
Strony umowy nie dopuszczaja cesji wierzytelnosci na osoby trzecie.

§17
Wykonawca zobowigzany jest zachowania poufnosci informacji uzyskanych w trakcie realizacji robot
budowlanych.
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§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
W sprawach nie uregulowanych w niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy, Kodeksu Cywilnego i
Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawem zamowien publicznych.

§20
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

§21
Umowa sporzgdzona zostala w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

§22
Umowg sporzadzono na podstawie:
1) SIWZ,
2) oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

str. 11



