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45233222-1 
Roboty budowlane  

w zakresie układania chodników  
i asfaltowania  

45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę i roboty 
ziemne  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych 
nawierzchni 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania 
terenów zielonych 

 
45233221-4 

 
Malowanie nawierzchni 
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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1.1.1. Zakres robót budowlanych 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem 

decyzji lub zezwoleń na realizację inwestycji polegającą na budowie chodników  
w miejscowości Daliowa o łącznej długości ok. 778 mb i szerokości min. 1,80 m,  
w miejscowości Posada Jaśliska o łącznej długości ok. 1071 mb i szerokości min. 
1,80m oraz pobocze o dł. ok. 493mb oraz w miejscowości Wola Niżna o łącznej 
długości ok. 1674 mb i szerokości min. 1,80m. Powyższe długości obejmują 
zakresem zjazdy na drogi gminne i posesje. Przebudowa zjazdów nie podlega 
przedsięwzięciu – długości chodników ulegną zmniejszeniu po odjęciu szerokości 
zjazdów. Precyzyjne długości odcinków chodników należy opracować  
w dokumentacji projektowej. W poniższym opracowaniu przyjęto kilometraż 
poglądowy. 

Daliowa – lokalizacja terenowa, zakres. 
Odcinek I 
Lokalizacja od wjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką nr 897 w km 6+710 
strona prawa do granicy obrębu Daliowa km 7+488 DW 897. Przebieg w pasie 
zieleni oraz po istniejącym poboczu. W ciągu odcinka zlokalizowany jest przepust 
wzdłuż którego dopuszcza się zwężenie chodnika. Długość ok. 778mb. 

Posada Jaśliska – lokalizacja terenowa, zakres. 
Odcinek I 
Od granicy z obrębem Daliowa w km 7+488 DW 897 strona prawa drogi 
wojewódzkiej do obiektu mostowego na rzece Jasiołka w km 8+142. Planowany 
przebieg po pasie zieleni i w miejscu istniejącego pobocza. Długość ok. 654mb. 
Odcinek II 
Odcinek utwardzonego kruszywem pobocza o szer. 0,75m – weryfikacja 
planowanych rozwiązań projektowych zgodna z PTB 2022 r. Od obiektu mostowego 
na rzece Jasiołka w km 8+157 do zjazdu z drogi wojewódzkiej 897 w km 8+650 
strona prawa. Długość ok. 493mb. 
Odcinek III 
Chodnik od wjazdu z drogi gminnej na drogę wojewódzką 897 km 10+063 strona 
lewa do granicy obrębu Posada Jaśliska km 10+480. Długość ok. 417mb. 

Wola Niżna – lokalizacja terenowa, zakres. 
Odcinek I 
Od początku obrębu Wola Niżna DW 897 strona lewa km 10+483 do obiektu 
mostowego – działki wody w km 10+776. Długość ok. 293mb. 
Odcinek II 
Od obiektu mostowego – działki wody strona lewa km 10+792 do zjazdu na osiedle 
mieszkaniowe km 11+420. Długość ok. 628mb. 
Odcinek III 
Od obiektu mostowego na rzece Jasiołka – działki wody strona lewa km 11+707 do 
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końca obszaru zabudowanego miejscowości Wola Niżna km 12+460.  
Długość ok. 753mb. 
Zamawiający wymaga: Istniejące zatoki autobusowe lokalizowane w ciągu 
zamierzonych do budowy chodników dla pieszych powinny zostać poddane 
przebudowie uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy – możliwa jest 
niewielka korekta lokalizacyjna zatok autobusowych w związku z ograniczeniami 
wynikającymi z szerokości istniejącego pasa drogowego oraz warunkami do 
spełnienia dla osób poruszających się przy urządzeniach wspomagających ruch. 
Dodatkowym wymogiem podczas projektowania będzie lokalizowanie po uprzednim 
uzgodnieniu z Zamawiającym przejść dla pieszych w pobliżu przystanków i zatok 
autobusowych również z warunkiem zachowania odpowiednich odległości.  
 

W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania planowanych chodników, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz normami. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 
projektowe  wraz  z  koniecznymi  opiniami  i  warunkami   technicznymi,   uzyskać    
w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 
decyzje i zgody niezbędne dla realizacji zadania zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego i Warunkami Umowy oraz zbudować i jeżeli będzie to konieczne, 
uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 
Na roboty składają się budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz budowa 
odwodnienia. 

Według wstępnych danych w ciągu planowanych chodników nie znajduje się 
infrastruktura kolizyjna. W przypadku natrafienia na kolizje w trakcie wykonywania 
przedsięwzięcia, należy uzyskać wszystkie niezbędne zgody, zezwolenia, opinie  
i warunki umożliwiające zakrycie/przebudowę ww. kolizji. 

Szerokość drogi przy której będą zlokalizowane planowane chodniki wynosi ok. 
6,00 m. Jakiekolwiek zmiany ilościowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w 
stosunku do udostępnionego Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 
ustalone w wyniku opracowania Projektu Budowlanego, na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, uzgodnień oraz analizy warunków 
bezpieczeństwa ruchu, nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej 
wartości umowy oraz przedłużenia terminu umowy. 
 
Parametry techniczne drogi, przy której zaplanowano budowę chodników.  

 klasa drogi - G 
 kategoria ruchu – KR 4 – 2,5 mln osi standardowych, 
 dopuszczalny nacisk osi pojedynczej – 100kN, 
 przekrój poprzeczny – 2 x 3,00m, na łukach poziomych poszerzenie 

jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami w granicach pasa drogi, 
 pobocze szer. ok. 0,75m 
 odwodnienie – rowy otwarte 
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Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodników  

w miejscowościach Daliowa, Posada Jaśliska oraz Wola Niżna przy 
drodze wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza wraz ze specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót 
w oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem 
uzgodnień i decyzji (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) 
pozwalających wykonać prace budowlane w oparciu o obowiązujące 
przepisy. 

2. Utrzymania drogi wojewódzkiej na terenie budowy w stanie 
niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty 
przejęcia terenu budowy.  

3. Zabezpieczenia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót 
(organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie  
i likwidacja).  

4. Wykonania pozostałych robót budowlanych określonych w dokumentacji 
projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez 
Zamawiającego: 

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
b) Wycinka drzew i krzewów (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) 

wraz z usunięciem pni drzew oraz nasadzeniami zastępczymi, 
c) Roboty ziemne, 
d) Budowa chodników, 
f) Zachowanie odwodnienia drogi wojewódzkiej, 
g) Remont, przebudowa i budowa zjazdów (w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności), 
h) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
i) Zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia terenu, kolidującego z budową 

chodnika wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli 
sieci (w przypadku zaistnienia takiej konieczności), 

j) Docelowa oraz tymczasowa organizacja ruchu (oznakowanie poziome  
i pionowe),  

k) Roboty wykończeniowe i porządkowe, 
l) Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań opracowanych 

przez wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej, 
5. Pełnienie nadzoru autorskiego. 
6. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach 

zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do 
powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

7. Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez 
Zamawiającego. Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 
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1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Gmina Jaśliska ustanowi nadzór inwestorski dla przedmiotowego projektu, 
zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji robót. Wykonawca zapewni 
sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 
 wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z prawem, zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację 
infrastruktury technicznej (w przypadku zaistnienia takiej konieczności), 

 wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgodę na 
wycinkę drzew, niezbędne dla wykonania Zadania zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez 
władze centralne i miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, 
które w jakikolwiek sposób są związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Jeżeli   w   dokumentach   kontraktowych   powołane   są   konkretne   normy   
i przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane    
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
względnie poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. 

Należy opracować, uzgodnić, uzyskać akceptację Zamawiającego, uzyskać 
zatwierdzenie w PZDW w Rzeszowie i zrealizować projekty docelowej organizacji 
ruchu oraz tymczasowej na czas wykonywania robót. W zależności od potrzeb  
i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. 

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 
należy  zaprojektować  i  wykonać  ich  przebudowę  lub  zabezpieczenie,  zgodnie   
z warunkami wydanymi przez właściciela tej infrastruktury. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie zainstalowane urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Program i przeprowadzenie robót należy opracować w taki sposób, aby 
umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostępu 
do terenów przyległych, w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 
inwestycją. 
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Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za   dokładne  wytyczenie   w  planie  
i wyznaczenie   wysokości   wszystkich   elementów   robót,   zgodnie    
z   wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawcę do jego obowiązków 
należy zabezpieczenie terenu budowy i robót w sposób nie powodujący utraty 
wartości odebranych uprzednio prac budowlanych. 

Wszelkie  nasadzenia  zastępcze,   których   wykonanie   zostanie   polecone 
w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, zostaną przeprowadzone przez 
Wykonawcę. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Planowane chodniki mają zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo ruchu 
użytkownikom drogi. Konstrukcja chodnika powinna być tak zaprojektowana, aby 
zapewnić możliwość przejazdu sprzętem do zimowego utrzymania. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Chodnik ma umożliwić pieszym bezpieczne i komfortowe poruszanie się, 
jednocześnie nie wpływając na jakość jazdy pojazdów poruszających się drogą 
wojewódzką nr 897.  
Włączający się do ruchu poprzez zjazdy również mają mieć zapewnione warunki do 
bezpiecznego wjazdu na drogę wojewódzką. Wykonawca ma zapewnić wysoką 
jakość wykonania chodnika. Rozwiązanie odwodnienia ma zapewnić skuteczne 
odprowadzenie wody z chodnika i jezdni, odbieranej obecnie przez  rów  drogowy.   
Dokumentacja  projektowa  ma  zostać  wykonana  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i przy uwzględnieniu optymalizacji 
kosztów. 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
 

Plac budowy,  zaplecza  oraz  drogi  technologiczne  należy  zorganizować   
w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego 
przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem 
uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań 
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Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać 
będzie Wykonawca. Powstające w trakcie prac odpady należy segregować  
i magazynować w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny 
odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić 
w ramach Robót  budowlanych,  należy  segregować   i   oddzielać   od  odpadów  
obojętnych   i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 
zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego 
przygotowania placu budowy, w ramach Umowy należy uwzględnić koszty  
związane z: 
 czasowym zajęciem nieruchomości objętym  zezwoleniem  na  wykonanie robót  

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej tzn. oznaczeniem w terenie 
czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, 
powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu 
czasowych zajęć jak i ich zakończeniu; 

 zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 
potrzeby: rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia 
tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych terenów niezbędnych 
Wykonawcy do przeprowadzenia prac; 

 wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości 
uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej 
przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia 
wysokości odszkodowania); 

 uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 
wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci zawarciem umowy/ów na 
czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów 
budowlanych; 

 zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 
Placu Budowy; 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały/wyroby do czasu, 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
zlokalizowania ewentualnych urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia 
Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia 
robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wykonana wszelkie czynności  
z tym związane. 

Wyżej wymienione czynności nie wykluczają konieczności wykonania innych, 
niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy. 
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1.2.2. Materiały budowlane 
 

Wszelkie wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót, muszą 
być oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające wprowadzenie ich do obrotu, zgodnie z przepisami oraz 
posiadają wymagane parametry. Materiały wbudowywane muszą być uprzednio 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Chodnik ma zostać wykonany z szarej kostki brukowej betonowej. 

Pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm. 
 

Inspektor Nadzoru oceni czy demontowane na czas robót oznakowanie 
będzie mogło zostać ponownie zamontowane po ukończeniu robót zasadniczych. 

1.2.3. Wykonanie robót budowlanych 
W ramach Umowy należy zaprojektować i wykonać w szczególności 

następujące roboty: 
 Geodezyjne wytyczenie w terenie, 
 Wycinka i karczowanie drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń, jeśli  

konieczność  ich  przeprowadzenia  będzie  zapisana  w  decyzji o wycince, 
 Demontaż istniejącego oznakowania, 
 Odhumusowanie, 
 Likwidacja kolizji i zabezpieczenie sieci wg warunków uzyskanych od właścicieli, 
 Profilowanie rowów i wykonanie systemu odwodnienia, 
 Wykonanie chodników długości łącznej ok. 3523 m; 

o Wykonanie koryta pod chodnik, oraz wszelkich innych potrzebnych robót 
ziemnych, 

o Wykonanie wzmocnienia podłoża, 
o Wykonanie warstwy odsączającej gr. min. 15 cm z pospółki 
o Wykonanie podbudów: min. 15 cm kruszywa łamanego (mieszanki 

niezwiązanej)  
o Wbudowanie krawężników betonowych (15x30) z oporem 15x15 oraz 

obrzeży betonowych (8x30), na ławie, w okolicach zjazdów należy zaniżyć 
krawężnik, 

o Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grubości 
min. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 

 Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego dł. ok. 493m; 
o Wykonanie koryta pod konstrukcję pobocza, oraz wszelkich innych 

potrzebnych robót ziemnych, 
o Wykonanie wzmocnienia podłoża, 
o Wykonanie warstwy odsączającej gr. min. 25 cm z pospółki 
o Wykonanie podbudów: min. 20 cm kruszywa łamanego (mieszanki 

niezwiązanej)  
o Wykonanie nawierzchni pobocza o gr. 15cm z kruszywa łamanego  

fr. 0-31,5mm  
 Przeprowadzenie niezbędnych badań i prób, 
 Uporządkowanie terenu. 
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Wycinkę drzew oraz karczowanie należy prowadzić w taki sposób by jak 
najmniej zakłócić ruch pojazdów i pieszych poruszających się drogą wojewódzką  
nr 897. 

1.2.4. Wykonanie robót w zakresie instalacji 
 

Należy stosować się do warunków usunięcia kolizji gestorów sieci, które 
wynikną podczas wykonywania prac projektowych lub robót budowlanych. 

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni 
przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji energetycznych, 
teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, melioracyjnych i gazowych. 
Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i Wykonawca ujmie je  
w ofercie. Wykonawca sporządzi niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących 
mediów i uzgodni je z odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego 
tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Umowy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniami 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych przekazanych  
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.2.5. Wykończenie i Zagospodarowanie terenu 
 

Po wykonaniu robót budowlanych teren budowy należy pozostawić w stanie 
niepogorszonym, względem dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy. Tereny 
zielone naruszone podczas robót należy pokryć warstwą humusu grubości min 5 cm  
i obsiać  mieszankami  traw,  odpornymi  na   działanie   czynników   występujących 
w pasie drogowym. 

 

1.2.6. Skład dokumentów Wykonawcy 
 

W ramach Umowy należy wykonać wszelkie opracowania jakie mogą okazać 
się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących 
w skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować niżej 
wymienione projekty i dokumenty jeżeli są wymagane: 
 Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 
 Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 
 Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 
 Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 
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 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu 
Wykonawczego; 

 Przedmiary Robót; 
 Dokumentację powykonawczą; 
 Mapę powykonawczą; 
 Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

1.2.7. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 
 
Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania 

stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, 
udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty 
bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów 
Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Nazwa Dokumentu i Ilość kompletów: 
1. Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami Towarzyszącymi  

- 3 egz. 
2. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, zgłoszenie robót budowlanych  

- 2 egz. 
3. Projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi po 3 

egz. 
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego 3 egz. 
5. Dokumentacja Powykonawcza 3 egz. oraz 1 egz.  wersja cyfrowa 
6. Mapa powykonawcza 3 egz. 
7. Instrukcje eksploatacji i utrzymania 2 egz. 

 
Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć do akceptacji 

Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plików pdf. 

W szczególności należy uwzględnić w programie prac projektowych terminy 
niezbędne na przeprowadzenie przeglądów, akceptacji i procedury zatwierdzenia 
projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń 
wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy 
administracyjne. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentów objętych powyższym 
wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 
zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień 
i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem 
dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach 
Umowy. 
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną 
sporządzone dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu 
Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę  
w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą 
stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi należy projektować zgodnie  
z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunków zamówienia powołane są konkretne 
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich 
ewentualnych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, 
warunków i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać 
klauzulę ostateczności. 

1.2.8. Inne wymagania 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych  – 
bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 
przewidzianych  
w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty 
budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, 
kierowników robót i projektantów. 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 95 ust. 1, 
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań,  o których mowa w art. 95 ust 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 
zawarte są w umowie. 
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2. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami 
przepisów 

 
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane dla działek ewid. nr 390/2, 285/4, 284/1 obręb Daliowa, nr 4785, 4784 
obręb Posada Jaśliska oraz nr 545, 546, 547 obręb Wola Niżna. 

 
2.2. Przepisy prawne i normy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,   
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych,  

(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 645) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,  

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556)  
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047)  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336)  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach,  
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego,  
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  
w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,  
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)  

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych  
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i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310)  

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  
(tj. Dz. U. z 2003 r., nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
(tj. Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) 

 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
norma N-SEP-E-004 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 
 PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg 
 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu 
- Wymagania i badania 
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3. Załączniki graficzne 
 

 

Źródło mapowe: www.geoportal.gov.pl 
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